

ДОГОВОР № 3400/00580
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

город Волгоград

03.10.2023

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЦентр", являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области (далее - Региональный оператор), в лице Представителя Райкунова Д. С., действующего на основании доверенности № 105 от 21.07.2023, с одной стороны, и СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", именуемый в дальнейшем «Потребитель», в лице Председателя Бурениной Н. С., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - ТКО) региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления ТКО и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложениям №1, №2 к настоящему договору.

3.

	Способ	складирования	ТКО:
--	--------	---------------	------

* в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, предназначенные для сбора ТКО

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 01.08.2023.

5. При утверждении в установленном законодательством РФ порядке новых размеров единого тарифа и (или) нормативов накопления ТКО стоимость услуг по настоящему договору изменяется соответственно вновь утвержденным тарифам и (или) нормативам накопления ТКО с начала периода их действия. Информирование Потребителя об утверждении новых размеров единого тарифа и (или) нормативов накопления ТКО осуществляется Региональным оператором в письменной форме и (или) путем публикации в средствах массовой информации и (или) размещения информации на официальном сайте Регионального оператора <http://eco.clean-ff.ru/>. Заключение дополнительного соглашения к настоящему договору об изменении единого тарифа и (или) нормативов накопления ТКО в таком случае не является обязательным для Сторон.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

6. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора. В соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022г. № 43/13 единый тариф на услугу регионального оператора на 2023 год составляет: - в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.: 499 (четыреста девяносто девять) рублей 01 копейка за 1 кубический метр твердых коммунальных отходов. НДС не облагается.

7. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с ТКО. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Регионального оператора.

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

9. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Права и обязанности сторон

10. Региональный оператор обязан:

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении №1 к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

СНТ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
08 НОЯ 2023

ВХОД. № 3558

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

11. Региональный оператор имеет право:

- а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
- б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

12. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО в Приложении № 1, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением №1 к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания и прессования твердых коммунальных отходов в контейнерах (иных емкостях), а также на контейнерных площадках; складирования в контейнерах отходов, не относящихся к ТКО;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

з) обеспечить свободный подъезд к контейнерной площадке, освещение и уборку подходов к площадке;

и) при ликвидации, реорганизации, изменении организационно-правовой формы, юридического (фактического) адреса, изменении принадлежности объектов, указанных в Приложении №1 к договору, а также в случае направления заявления в налоговую инспекцию об отсутствии деятельности или о временном прекращении деятельности, Потребитель незамедлительно в течение 3-х дней сообщает об этом Региональному оператору сопроводительным письмом с приложением копий подтверждающих документов. В противном случае обязанности Регионального оператора по настоящему договору считаются выполненными надлежащим образом, и Потребитель обязан оплатить услуги, оказанные Региональным оператором в отношении объекта обслуживания, подлежащего исключению. При этом риск наступления неблагоприятных последствий несет Потребитель;

к) по инициативе Потребителя перерасчет стоимости услуг по обращению с ТКО по настоящему договору возможен с даты получения Региональным оператором от Потребителя письменного обращения с обязательным приложением подтверждающих документов:

при ликвидации – подтверждающий ликвидацию юридического лица;
при приостановлении деятельности – зарегистрированное в органах налоговой инспекции сообщение о приостановлении деятельности юридического лица (либо документ уполномоченного органа о приостановлении деятельности как наказание за административное правонарушение), либо документы, подтверждающие утрату прав на объект недвижимости, в котором вел деятельность Потребитель.

13. Потребитель имеет право:

а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

IV. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов

14. Стороны согласились производить учет объема твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом:

* расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных показателях объема.

* расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления.

V. Порядок фиксации нарушений по договору

15. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет

потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

16. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

17. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

18. Акт должен содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

19. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VI. Порядок разрешения споров

20. Разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с правилами настоящего раздела.

21. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон настоящего Договора.

Инициировавшая претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора Сторона направляет другой Стороне письменную претензию с указанием сведений о лице, направившем претензию (полное наименование), содержание спора и сути разногласий, ссылки на нормы права, нарушенные одной из сторон, сроков для выполнения требования.

Претензия подписывается направившей её Стороной либо лицом, наделенным в соответствии с учредительными документами правом действовать от имени юридического лица без доверенности, либо иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

Претензия подлежит направлению другой Стороне способом, предусмотренным для обмена корреспонденцией между Сторонами в соответствии с настоящим Договором.

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её в срок, не превышающий двух недель с момента её направления (если более длительный срок не указан в претензии).

По результатам рассмотрения претензии получившая её Сторона вправе направить другой Стороне возражение на претензию или выполнить указанное в ней требование, что означает выражение согласия с предъявленными требованиями.

22. В случае не урегулирования спора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, по истечении срока для рассмотрения претензии при оставлении её без удовлетворения, инициировавшая спор Сторона вправе обратиться в суд.

23. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, рассмотрение судебного спора осуществляется в Арбитражном суде Волгоградской области.

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

26. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

27. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

28. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

29. Стороны обязаны действовать добросовестно и осмотрительно. В случае, если по вине Потребителя Региональный оператор был привлечен к предусмотренной законом ответственности, в том числе

материальной (в виде штрафов, пени, неустойки, иных платежей и расходов), указанные расходы квалифицируются Сторонами как убытки Регионального оператора, которые подлежат возмещению Потребителем.

30. Потребитель несёт ответственность за полноту и достоверность представляемой Региональному оператору информации, документов и содержащихся в них сведений. При заключении настоящего Договора и внесении в него сведений на основании представленных Потребителем данных, Региональный оператор исходит из того, что Потребитель действует добросовестно.

31. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным. К таким обстоятельствам относятся, в частности: отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.), перемещение Потребителем контейнеров с места накопления отходов, возгорание отходов в контейнерах и др. При этом Региональный оператор (представитель Регионального оператора) обязан составить акт о невозможности исполнения обязательств.

IX. Действие договора

32. Настоящий договор заключается до 31.12.2023, в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Условия настоящего договора распространяются на все правоотношения, возникшие до подписания его сторонами с даты начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, указанной в п. 4 настоящего договора.

33. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о невозможности его продления.

34. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия

35. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, за исключением случаев, указанных в п. 5 договора, и подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

36. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

37. Стороны договорились о том, что Акт оказанных услуг (выполненных работ), счет на оплату услуг и иные первичные документы направляются Региональным оператором в адрес Потребителя по электронной почте snt.dzerzhinets@mail.ru. После получения по электронной почте Акта оказанных услуг (выполненных работ), счета и иных первичных документов, Потребитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отправления указанных документов подписывает и предоставляет или направляет почтой заказной корреспонденцией с описью вложения Региональному оператору Акт оказанных услуг (выполненных работ) по адресу, либо направляет в адрес Регионального оператора мотивированный письменный отказ от его подписания. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления Стороне Акта оказанных услуг (выполненных работ), направленный акт считается согласованным и подписанным обеими Сторонами.

38. Потребитель после получения документов от Регионального оператора посредством ЭДО подписывает документы ЭЦП и отправляет их в адрес Регионального оператора в сроки, указанные в п. 37 настоящего договора посредством ЭДО, либо направляет в адрес Регионального оператора мотивированный письменный отказ от их подписания.

39. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные ЭЦП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

40. Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами. В случае отсутствия у Потребителя технической возможности использования электронного документооборота, документы, указанные в п. 37, Потребитель получает у Регионального оператора самостоятельно.

41. Региональный оператор считается исполнившим свои обязательства по направлению первичных документов с момента направления указанных документов в порядке, предусмотренном п. 37 настоящего договора. В случае нарушения Потребителем условий п. 40 настоящего договора, неполучении документов и непредставления письменного отказа от подписания Акта оказанных услуг (выполненных работ), акт считается согласованным и подписанным обеими Сторонами.

42. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

43. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 Приложение «Информация по предмету договора»
- Приложение №2 «Расчёт»

XI. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор:

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭкоЦентр"
Юридический адрес: 109544, Москва г,
Энтузиастов б-р, дом № 2, этаж 19, офис 21
Фактический адрес: 400074, Волгоградская
обл, Волгоград г, Рабоче-Крестьянская ул, дом

Потребитель:

СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ"
ИНН 3441500193, КПП 344101001
ОГРН 1023402464898
Юр.адрес 400006, Волгоградская обл, городской округ
город-герой Волгоград, им Дзержинского ул, дом № 14
Фактический адрес: 400006, Волгоградская обл, г

№ 30А, помещение 74-76
ИНН 3444177534, КПП 346043001
ОГРН-1103444003002

Электронная почта:

Реквизиты получателя платежа:

ЭкоЦентр ООО

ИНН 3444177534, КПП 770501001

р/с 40702810400000002647, в банке АО АКБ


"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

к/с 30101810445250000632 БИК 044525632

Представитель Шило В. Е.
на основании доверенности № 105 от 21.07.2023



LJU-000007136-20231026



Волгоград, ул Дзержинского, д.14
тел.: +7 (8442) 294445

Электронная почта: snt.dzerzhinets@mail.ru

Председатель Буренина Н. С.
на основании Устава



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование объекта	Объем принимаемых твердых коммунальных отходов, м3	Место сбора и накопления твердых коммунальных отходов	Место сбора и накопления крупногабаритных отходов	Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов
1	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 1 кв. уч. 55 Степной массив	16	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1 кв. уч. 55 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(1,3) 01.10.2023- 31.10.2023
2	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 1 кв. уч. 55 Степной массив	16	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1 кв. уч. 55 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(3) 01.11.2023- 31.12.2023
3	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 5 кв. уч. 57 Степной массив	40	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 5 кв. уч. 57 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт 01.10.2023- 31.10.2023
4	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 5 кв. уч. 57 Степной массив	16	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 5 кв. уч. 57 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(1,3) 01.11.2023- 30.11.2023
5	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 5 кв. уч. 57 Степной массив	8	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 5 кв. уч. 57 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(1) 01.12.2023- 31.12.2023
6	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 4-КПП, 22 кв. уч.23 Степной массив	40	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 4-КПП, 22 кв. уч.23 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Пн 01.10.2023- 31.10.2023
7	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 4-КПП, 22 кв. уч.23 Степной массив	16	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 4-КПП, 22 кв. уч.23 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(1,3) 01.11.2023- 30.11.2023
8	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 4-КПП, 22 кв. уч.23 Степной массив	8	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 4-КПП, 22 кв. уч.23 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(3) 01.12.2023- 31.12.2023
9	Волгоградская обл., Волгоград., Степной массив, кв. 30 уч. 60,	32	СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 30 кв. уч. 60 Степной массив		Ср(1,3) 01.10.2023- 30.11.2023
10	Волгоградская обл., Волгоград., Степной массив, кв. 30 уч. 60,	8	СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 30 кв. уч. 60 Степной массив		Ср(3) 01.12.2023- 31.12.2023
11	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 1-КПП, 61 кв. Степной массив	72	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1-КПП, 61 кв. Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Пн, Чт 01.10.2023- 31.10.2023
12	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 1-КПП, 61 кв. Степной массив	32	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1-КПП, 61 кв. Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Пн(1,3) 01.11.2023- 31.12.2023
13	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 2-КПП, 48 кв. уч.1 Степной массив	72	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 2-КПП, 48 кв. уч.1 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Пн 01.10.2023- 30.11.2023
14	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 2-КПП, 48 кв. уч.1 Степной массив	16	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 2-КПП, 48 кв. уч.1 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Пн(1,3) 01.12.2023- 31.12.2023
15	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 39 кв. уч.97 Степной массив	40	г. Волгоград, Тракторозаводский р- н, ул 39-я Степная, уч 97 (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт 01.10.2023- 31.10.2023
16	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 39 кв. уч.97 Степной массив	16	г. Волгоград, Тракторозаводский р- н, ул 39-я Степная, уч 97 (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(1,3) 01.11.2023- 30.11.2023
17	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 39 кв. уч.97 Степной массив	8	г. Волгоград, Тракторозаводский р- н, ул 39-я Степная, уч 97 (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Вт(1) 01.12.2023- 31.12.2023
18	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 56 кв. уч.1 Степной массив	40	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 56 кв. уч.1 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Пн 01.10.2023- 31.10.2023
19	Волгоградская обл, г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 56 кв.	40	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 56 кв. уч.1 Степной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")		Ср 01.11.2023- 30.11.2023

[illegible]

	тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводской район, 61 кв. уч. 18 Степной массив		н, 61 кв. уч.18 Степной массив (СНТ Дзержинец)		31.12.2023
41	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),,	5,5	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),,	Вт	01.10.2023- 31.10.2023
42	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),,	2,2	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),,	Вт(1,3)	01.11.2023- 30.11.2023
43	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),,	1,1	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),,	Вт(3)	01.12.2023- 31.12.2023
44	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 44 кв. уч.5,	13,2	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 44 кв. уч.5 Инструментальный массив	Вт(1,3)	01.10.2023- 31.12.2023
45	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 47 кв. уч. 21,	2,2	СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 47 кв. уч.21 Инструментальный массив	Вт(1,3)	01.10.2023- 30.11.2023
46	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 51 кв. уч.2,	4,4	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 51 кв. уч.2,	Вт(1,3)	01.10.2023- 30.11.2023
47	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 51 кв. уч.2,	1,1	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Инструментальный массив, 51 кв. уч.2,	Вт(3)	01.12.2023- 31.12.2023
48	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 40 кв. уч.5 у хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	5,5	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 40 кв. уч.5 у хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	Вт	01.10.2023- 31.10.2023
49	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 40 кв. уч.5 у хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	4,4	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 40 кв. уч.5 у хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	Вт(1,3)	01.11.2023- 31.12.2023
50	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 9 кв. уч.20 (у магазина) Аллюминиевский массив	208	г Волгоград, Тракторозаводский р- н, ул 9-я Аллюминиевая, участок 20 (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн, Чт	01.10.2023- 31.12.2023
51	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 28 кв. уч.2. Аллюминиевский массив	40	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 28 кв. уч.2. Аллюминиевский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вт	01.10.2023- 31.10.2023
52	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 28 кв. уч.2. Аллюминиевский массив	32	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 28 кв. уч.2. Аллюминиевский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вт(1,3)	01.11.2023- 31.12.2023
53	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 3 кв. уч.1 Аллюминиевский массив	14,3	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 3 кв. уч.1 Аллюминиевский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн	01.10.2023- 31.12.2023
54	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 3 кв. уч.2 Аллюминиевский массив	14,3	г Волгоград, Тракторозаводский р- н, ул 3-я Аллюминиевая, уч 2 (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн	01.10.2023- 31.12.2023
55	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 5 кв. уч.1 Аллюминиевский массив	14,3	г Волгоград, Тракторозаводский р- н, ул 5-я Аллюминиевая, уч 1 (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн	01.10.2023- 31.12.2023
56	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 13 кв. уч.3 Аллюминиевский массив	14,3	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 13 кв. уч.3 Аллюминиевский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн	01.10.2023- 31.12.2023
57	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, 15 кв. уч.3 Аллюминиевский массив	14,3	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч.3 Аллюминиевский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн	01.10.2023- 31.12.2023
58	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, Веерная (5 КПП) 94 кв. уч.1 Винновский массив	144	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Веерная (5 КПП) 94 кв. уч.1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн, Чт	01.10.2023- 30.11.2023
59	Волгоградская обл., г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводской район, Веерная (5 КПП) 94 кв. уч.1	32	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Веерная (5 КПП) 94 кв. уч.1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Пн	01.12.2023- 31.12.2023

[illegible]

[illegible]

	массив, 46 кв. уч. 52,,		массив, 46 кв. уч. 52,,		Ср(1,3) 01.11.2023- 30.11.2023
105	Волгоградская обл., Волгоград,, Степной массив, 46 кв. уч. 52,,	2,2	Волгоградская обл., Волгоград,, Степной массив, 46 кв. уч. 52,,		Ср(3) 01.12.2023- 31.12.2023
106	Волгоградская обл., Волгоград,, Степной массив, 46 кв. уч. 52,,	1,1	Волгоградская обл., Волгоград,, Степной массив, 46 кв. уч. 52,,		Пн 01.10.2023- 31.12.2023
107	Волгоградская обл., Волгоград,, Аллюминиевский массив, 5 кв. уч. 2,,	14,3	Волгоградская обл., Волгоград,, Аллюминиевский массив, 5 кв. уч. 2,,		Пн 01.10.2023- 31.12.2023
108	Волгоградская обл., Волгоград,, Аллюминиевский массив, 15 кв. уч. 1,,	14,3	Волгоградская обл., Волгоград,, Аллюминиевский массив, 15 кв. уч. 1		Вт 01.10.2023- 31.10.2023
109	Волгоградская обл., Волгоград,, Винновский массив, 103 кв. уч. 98, хоз. двор,	80	Волгоградская обл., Волгоград,, Винновский массив, 103 кв. уч. 98, хоз. двор,		Вт(1,3) 01.11.2023- 30.11.2023
110	Волгоградская обл., Волгоград,, Винновский массив, 103 кв. уч. 98, хоз. двор,	32	Волгоградская обл., Волгоград,, Винновский массив, 103 кв. уч. 98, хоз. двор,		Вт(3) 01.12.2023- 31.12.2023
111	Волгоградская обл., Волгоград,, Винновский массив, 103 кв. уч. 98, хоз. двор,	16	Волгоградская обл., Волгоград,, Винновский массив, 103 кв. уч. 98, хоз. двор,		Ежедневно 01.10.2023- 31.12.2023
112	Волгоградская обл., Волгоград,, Дзержинского, 14,,	0,972	г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 12		

Представитель Шило В. Е.
на основании доверенности № 105 от 21.07.2023
М.П. 

Председатель Буренина Н. С.
на основании Устава

Расчет к Договору № 3400/00580 от 03.10.2023

Приложение №2
к типовому договору № 3400/00580 на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

N п/п	Наименование объекта/ адрес потребителя	Категория объектов Потребителя	Место сбора и накопления ТКО	Место сбора и накопления крупногабаритных отходов (КГО) для договоров с ФЛ	Расчетная мера	Количество во расчетны х единиц	Количество и объем тары			Объем принимаемых ТКО, в месяц м3	Период оказания услуг (месяц)	Периодичность вывоза ТКО в месяц	Цена за 1 м3/ руб.	Понижающий коэффициент	Сумма в месяц / руб.
							Объем м3	Кон-во шт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 1 кв. уч. 55 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1 кв. уч. 55 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Октябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	7 984,16	
2	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 1 кв. уч. 55 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1 кв. уч. 55 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Ноябрь	Вт(3) 01.11.2023-31.12.2023	499,01	1	3 992,08	
3	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 1 кв. уч. 55 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1 кв. уч. 55 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Вт(3) 01.11.2023-31.12.2023	499,01	1	3 992,08	
4	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 5 кв. уч. 57 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 5 кв. уч. 57 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	40	1	40	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	19 960,4	
5	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 5 кв. уч. 57 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 5 кв. уч. 57 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	7 984,16	
6	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 5 кв. уч. 57 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 5 кв. уч. 57 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Вт(1) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	3 992,08	
7	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 4-КТП, 22 кв. уч. 23 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 4-КТП, 22 кв. уч. 23 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	40	1	40	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	19 960,4	
8	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 4-КТП, 22 кв. уч. 23 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 4-КТП, 22 кв. уч. 23 Стенной массив (ОНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")		Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	7 984,16	

9	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 4-КТП, 22 кв. уч. 23 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 4-КТП, 22 кв. уч. 23 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Вт(3) 01.12.2023-31.12.202 3	499,01	1	3 992,08
10	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив кв. 30 уч. 60.,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 30 кв. уч. 60 Стенной массив СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ",	Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Октябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-30.11.202 3	499,01	1	7 984,16
11	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив кв. 30 уч. 60.,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 30 кв. уч. 60 Стенной массив СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ",	Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Ноябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-30.11.202 3	499,01	1	7 984,16
12	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив кв. 30 уч. 60.,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 30 кв. уч. 60 Стенной массив	Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.202 3	499,01	1	3 992,08
13	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводский район, 1-КТП, 61 кв. Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1-КТП, 61 кв. Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	72	1	72	Октябрь	Пн, Чт 01.10.2023-31.10.202 3	499,01	1	35 928,72
14	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводский район, 1-КТП, 61 кв. Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1-КТП, 61 кв. Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Ноябрь	Пн(1,3) 01.11.2023-31.12.202 3	499,01	1	7 984,16
15	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводский район, 1-КТП, 61 кв. Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 1-КТП, 61 кв. Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Декабрь	Пн(1,3) 01.11.2023-31.12.202 3	499,01	1	7 984,16
16	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводский район, 2-КТП, 48 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 2-КТП, 48 кв. уч. 1 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	40	1	40	Октябрь	Пн 01.10.2023-30.11.202 3	499,01	1	19 960,4
17	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводский район, 2-КТП, 48 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 2-КТП, 48 кв. уч. 1 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	32	1	32	Ноябрь	Пн 01.10.2023-30.11.202 3	499,01	1	15 968,32
18	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинец, Тракторозаводский район, 2-КТП, 48 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 2-КТП, 48 кв. уч. 1 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Декабрь	Пн(1,3) 01.12.2023-31.12.202 3	499,01	1	7 984,16

19	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Тракторозаводский район, 39 кв. уч. 97 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. 39-я Стенная, уч. 97 (СХТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	40	1	40	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	19 980,4
20	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 39 кв. уч. 97 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. 39-я Стенная, уч. 97 (СХТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	16	1	16	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	7 984,16
21	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 39 кв. уч. 97 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. 39-я Стенная, уч. 97 (СХТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Вт(1) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	3 992,08
22	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 56 кв. уч. 1 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 56 кв. уч. 1 Стенной Массив (СХТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	40	1	40	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	19 980,4
23	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 56 кв. уч. 1 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 56 кв. уч. 1 Стенной Массив (СХТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	40	1	40	Ноябрь	Ср 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	19 980,4
24	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 56 кв. уч. 1 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 56 кв. уч. 1 Стенной Массив (СХТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Вт(1) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	3 992,08
25	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, Под. ПЗП между 31 кв. уч. 1 и кв. 61-уч. 225 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Под. ПЗП между 31 кв. уч. 1 и кв. 61-уч. 225 Стенной Массив (СХТ)	Вывоз Контейнера 8 м3	2	32	2	32	Октябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	15 968,32
26	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, Под. ПЗП между 31 кв. уч. 1 и кв. 61-уч. 225 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Под. ПЗП между 31 кв. уч. 1 и кв. 61-уч. 225 Стенной Массив (СХТ)	Вывоз Контейнера 8 м3	2	32	2	32	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	15 968,32
27	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, Под. ПЗП между 31 кв. уч. 1 и кв. 61-уч. 225 Стенной Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Под. ПЗП между 31 кв. уч. 1 и кв. 61-уч. 225 Стенной Массив (СХТ)	Вывоз Контейнера 8 м3	2	16	2	16	Декабрь	Вт(1) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	7 984,16

28	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 15 кв. уч. 43 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч. 43 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Октябрь	Ср 01.10.2023-31.10.202	499,01	1	4 391,29
29	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 15 кв. уч. 43 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч. 43 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Ноябрь	Ср(1,3) 01.11.2023-31.12.202	499,01	1	2 195,64
30	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 15 кв. уч. 43 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч. 43 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Декабрь	Ср(1,3) 01.11.2023-31.12.202	499,01	1	2 195,64
31	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 17 кв. уч. 43 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 17 кв. уч. 43 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 8 м3	2	32	2	32	Октябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-30.11.202	499,01	1	15 968,32
32	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 17 кв. уч. 43 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 17 кв. уч. 43 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 8 м3	2	32	2	32	Ноябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-30.11.202	499,01	1	15 968,32
33	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 17 кв. уч. 43 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 17 кв. уч. 43 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 8 м3	2	16	2	16	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.202	499,01	1	7 984,16
34	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 36 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 36 кв. уч. 1 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Октябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-31.12.202	499,01	1	2 195,64
35	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 36 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 36 кв. уч. 1 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	2,2	2	2,2	Ноябрь	Ср(3) 01.11.2023-31.12.202	499,01	1	1 097,82
36	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 36 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 36 кв. уч. 1 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	2,2	2	2,2	Декабрь	Ср(3) 01.11.2023-31.12.202	499,01	1	1 097,82
37	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СХТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 42 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 42 кв. уч. 1 Стенной массив (СХТ "ДЗЕРЖИНЦЕВ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Октябрь	Ср 01.10.2023-31.10.202	499,01	1	4 391,29

38	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Волжанин Дзержинский, Тракторозаводский район, 42 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 42 кв. уч. 1 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	2	4,4	2	4,4	Ноябрь	Ср(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	2 195,64
39	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Волжанин Дзержинский, Тракторозаводский район, 42 кв. уч. 1 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 42 кв. уч. 1 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	2	2,2	2	2,2	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	1 097,82
40	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 3-КТП, 51 кв. Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 3-КТП, 51 кв. Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	2,2	1	2,2	Октябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82
41	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 3-КТП, 51 кв. Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 3-КТП, 51 кв. Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	2,2	1	2,2	Ноябрь	Ср(1,3) 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82
42	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 3-КТП, 51 кв. Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 3-КТП, 51 кв. Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	1,1	1	1,1	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	548,91
43	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 56 кв. уч. 71 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 56 кв. уч. 71 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	4,4	1	4,4	Октябрь	Чт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	2 195,64
44	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 56 кв. уч. 71 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 56 кв. уч. 71 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	2,2	1	2,2	Ноябрь	Ср(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82
45	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 56 кв. уч. 71 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 56 кв. уч. 71 Стенной массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	1,1	1	1,1	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	548,91
46	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 61 кв. уч. 18 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 61 кв. уч. 18 Стенной массив (СНТ Дзержинцев)	Вывоз контейнера 1,1 М3	2	8,8	2	8,8	Октябрь	Чт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	4 391,29
47	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ Дзержинцев, Тракторозаводский район, 61 кв. уч. 18 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 61 кв. уч. 18 Стенной массив (СНТ Дзержинцев)	Вывоз контейнера 1,1 М3	2	4,4	2	4,4	Ноябрь	Чт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	2 195,64

48	Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. СНТ "Дзержинец", Тракторозаводский район, 61 кв. уч. 18 Стенной массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 61 кв. уч. 18 Стенной массив (СНТ "Дзержинец")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	2,2	2	2,2	Декабрь	Чт(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	1 097,82
49	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),..	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),..	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	2 744,56
50	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),..	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),..	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82
51	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),..	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 46 (у поста охраны),..	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	1,1	1	1,1	Декабрь	Вт(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	548,91
52	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 44 кв. уч. 5,,	ТКО	Тракторозаводский район, 44 кв. уч. 5 Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Октябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
53	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 44 кв. уч. 5,,	ТКО	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 44 кв. уч. 5 Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Ноябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
54	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 44 кв. уч. 5,,	ТКО	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 44 кв. уч. 5 Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Декабрь	Вт(1,3) 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
55	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 47 кв. уч. 21,,	ТКО	СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 47 кв. уч. 21 Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Октябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82
56	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 51 кв. уч. 2,,	ТКО	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 51 кв. уч. 2,,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Октябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82
57	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 51 кв. уч. 2,,	ТКО	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" Инструментальный массив, 51 кв. уч. 2,,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Ноябрь	Вт(1,3) 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,82

58	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Инструментальный массив, 51 кв. уч.2.,	ТКО	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Инструментальный массив, 51 кв. уч.2.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	1,1	1	1,1	Декабрь	Вт(3) 01.12.2023-31.12.2023	499.01	1	548.91
59	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 40 кв. уч.5 у.хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 40 кв. уч.5 у.хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	2 744.56
60	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 40 кв. уч.5 у.хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 40 кв. уч.5 у.хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499.01	1	1 097.82
61	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 40 кв. уч.5 у.хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 40 кв. уч.5 у.хоз. двора ул. Бетховена, Инструментальный массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Декабрь	Вт(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499.01	1	1 097.82
62	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 9 кв. уч.20 (у.магазина) Аллюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 9 кв. уч.20 (у.магазина) Аллюминиевая, участок 20 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	72	1	72	Октябрь	Пн, Чт 01.10.2023-31.12.2023	499.01	1	35 928.72
63	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 9 кв. уч.20 (у.магазина) Аллюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 9 кв. уч.20 (у.магазина) Аллюминиевая, участок 20 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	72	1	72	Ноябрь	Пн, Чт 01.10.2023-31.12.2023	499.01	1	35 928.72
64	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 9 кв. уч.20 (у.магазина) Аллюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 9 кв. уч.20 (у.магазина) Аллюминиевая, участок 20 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	64	1	64	Декабрь	Пн, Чт 01.10.2023-31.12.2023	499.01	1	31 936.64
65	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 28 кв. уч.2, Аллюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 28 кв. уч.2, Аллюминиевый массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	40	1	40	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	19 960.4
66	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 28 кв. уч.2, Аллюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 28 кв. уч.2, Аллюминиевый массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	16	1	16	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499.01	1	7 984.16

67	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 28 кв. уч.2. Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, 28 кв. уч.2. Алюминиевый массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	16	1	16	Декабрь	Втр(3) 01.11.2023-31.12.2023	499,01	1	7 984,16
68	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 3 кв. уч.1 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, 3 кв. уч.1 Алюминиевый массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
69	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 3 кв. уч.1 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, 3 кв. уч.1 Алюминиевый массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
70	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 3 кв. уч.1 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, 3 кв. уч.1 Алюминиевый массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
71	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 3 кв. уч.2 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, ул 3-я Алюминиева, уч 2 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
72	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 3 кв. уч.2 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, ул 3-я Алюминиева, уч 2 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
73	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 3 кв. уч.2 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, ул 3-я Алюминиева, уч 2 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
74	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 5 кв. уч.1 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, ул 5-я Алюминиева, уч 1 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
75	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 5 кв. уч.1 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, ул 5-я Алюминиева, уч 1 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
76	Волгоградская обл, г Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Трактора водской район, 5 кв. уч.1 Алюминиевый массив	ТКО	г. Волгоград, Трактора водский р-н, ул 5-я Алюминиева, уч 1 (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64

77	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 13 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 13 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
78	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 13 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 13 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
79	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 13 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 13 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
80	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 15 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
81	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 15 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
82	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 15 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 15 кв. уч. 3 Аллюминиевый Массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 1,1 М3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
83	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, Веерная (5 КПТ) 94 кв. уч. 1 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Веерная (5 КПТ) 94 кв. уч. 1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 8 М3	1	72	1	72	Октябрь	Пн, Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	35 928,72
84	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, Веерная (5 КПТ) 94 кв. уч. 1 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Веерная (5 КПТ) 94 кв. уч. 1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 8 М3	1	72	1	72	Ноябрь	Пн, Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	35 928,72
85	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, Веерная (5 КПТ) 94 кв. уч. 1 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, Веерная (5 КПТ) 94 кв. уч. 1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз контейнера 8 М3	1	32	1	32	Декабрь	Пн 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	15 968,32

86	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 108 кв. уч. 194 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 108 кв. уч. 194 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	2	80	2	80	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	39 920,8
87	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 108 кв. уч. 194 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 108 кв. уч. 194 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	2	32	2	32	Ноябрь	Пн(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499.01	1	15 968,32
88	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 108 кв. уч. 194 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 108 кв. уч. 194 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	2	32	2	32	Декабрь	Вт(1,3) 01.12.2023-31.12.2023	499.01	1	15 968,32
89	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Винновский и массив, 109 кв. уч. 5...	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 109 кв. уч. 5, Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	32	1	32	Октябрь	Ср 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	15 968,32
90	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Винновский и массив, 109 кв. уч. 5...	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 109 кв. уч. 5, Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	16	1	16	Ноябрь	Ср(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499.01	1	7 984,16
91	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Винновский и массив, 109 кв. уч. 5...	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 109 кв. уч. 5, Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	8	1	8	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499.01	1	3 992,08
92	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 73 кв. уч. 45 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 73 кв. уч. 45 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	32	1	32	Октябрь	Ср 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	15 968,32
93	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 73 кв. уч. 45 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 73 кв. уч. 45 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	16	1	16	Ноябрь	Ср(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499.01	1	7 984,16
94	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 73 кв. уч. 45 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 73 кв. уч. 45 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	8	1	8	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499.01	1	3 992,08
95	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 34 (хоз. двор) Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 45 кв. уч. 34 (хоз. двор) Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	40	1	40	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	19 960,4

96	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 45 кв.уч.34 (хоз. двор) Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 45 кв.уч.34 (хоз. двор) Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	16	1	16	Ноябрь	Пн(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	7 984,16
97	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 45 кв.уч.34 (хоз. двор) Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 45 кв.уч.34 (хоз. двор) Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	8	1	8	Декабрь	Пн(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	3 992,08
98	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 60 кв.уч.24 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 60 кв.уч.24 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	2	80	2	80	Октябрь	Пн 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	39 920,8
99	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 60 кв.уч.24 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 60 кв.уч.24 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	2	64	2	64	Ноябрь	Пн 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	31 936,64
100	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 60 кв.уч.24 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 60 кв.уч.24 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	2	32	2	32	Декабрь	Пн(1,3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	15 968,32
101	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 20 кв.уч.1, Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 20 кв.уч.1 Винновский массив	Вывоз Контейнера 8 М3	2	80	2	80	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	39 920,8
102	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 20 кв.уч.1, Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 20 кв.уч.1 Винновский массив	Вывоз Контейнера 8 М3	2		2		Октябрь	По заявкам 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	
103	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 20 кв.уч.1, Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 20 кв.уч.1 Винновский массив	Вывоз Контейнера 8 М3	2	32	2	32	Ноябрь	Пн(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499,01	1	15 968,32
104	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 20 кв.уч.1, Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 20 кв.уч.1 Винновский массив	Вывоз Контейнера 8 М3	2	32	2	32	Декабрь	Пн(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499,01	1	15 968,32
105	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 48 кв.уч.2 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 48 кв.уч.2 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	40	1	40	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	19 960,4
106	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 48 кв.уч.2 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, 48 кв.уч.2 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз Контейнера 8 М3	1	16	1	16	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	7 984,16

107	Волгоградская обл., г. Волгоград, СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ", Тракторозаводский район, 48 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 48 кв. уч. 2 Виновоцкий массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	1	8	1	8	Декабрь	Вт(3) 01.12.2023-31.12.2023	499.01	1	3 992.08
108	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 2 Виновоцкий массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	2	80	2	80	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	39 920.8
109	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 2 Виновоцкий массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	2	32	2	32	Ноябрь	Вт(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499.01	1	15 968.32
110	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 45 кв. уч. 2 Виновоцкий массив (СНТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ")	Вывоз контейнера 8 м3	2	16	2	16	Декабрь	Вт(3) 01.12.2023-31.12.2023	499.01	1	7 984.16
111	Волгоградская область, г. Волгоград, Виновоцкий массив, 106 кв. уч. 2,	ТКО	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 106 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	4	22	4	22	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499.01	1	10 978.22
112	Волгоградская область, г. Волгоград, Виновоцкий массив, 106 кв. уч. 2,	ТКО	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 106 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	4	17,6	4	17,6	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499.01	1	8 782.58
113	Волгоградская область, г. Волгоград, Виновоцкий массив, 106 кв. уч. 2,	ТКО	Волгоградская область, Тракторозаводский район, 106 кв. уч. 2 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 1,1 м3	4	17,6	4	17,6	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499.01	1	8 782.58
114	Волгоградская область, г. Волгоград, ДЗЕРЖИНСКИЙ СНТ, Виновоцкий массив, 27 кв. уч. 79,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 27 кв. уч. 79 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 8 м3	2	80	2	80	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	39 920.8
115	Волгоградская область, г. Волгоград, ДЗЕРЖИНСКИЙ СНТ, Виновоцкий массив, 27 кв. уч. 79,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 27 кв. уч. 79 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 8 м3	1	32	1	32	Октябрь	Чт 01.10.2023-31.10.2023	499.01	1	15 968.32
116	Волгоградская область, г. Волгоград, ДЗЕРЖИНСКИЙ СНТ, Виновоцкий массив, 27 кв. уч. 79,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 27 кв. уч. 79 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 8 м3	2	32	2	32	Ноябрь	Пн(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499.01	1	15 968.32
117	Волгоградская область, г. Волгоград, ДЗЕРЖИНСКИЙ СНТ, Виновоцкий массив, 27 кв. уч. 79,	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский район, 27 кв. уч. 79 Виновоцкий массив	Вывоз контейнера 8 м3	2	32	2	32	Декабрь	Пн(1,3) 01.11.2023-31.12.2023	499.01	1	15 968.32

118	Волгоградская область, Тракторозаводской район, Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Винновский массив АЗС «Роснефть»	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, ул. 38-я Винновская, (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ") Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Ви	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	19,8	2	19,8	Октябрь	Пн, Пт 01.10.2023-31.10.202	499,01	1	9 880,4
119	Волгоградская область, Тракторозаводской район, Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Винновский массив АЗС «Роснефть»	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, ул. 38-я Винновская, (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ") Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Ви	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Ноябрь	Пн 01.11.2023-30.11.202	499,01	1	4 391,29
120	Волгоградская область, Тракторозаводской район, Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Винновский массив АЗС «Роснефть»	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, ул. 38-я Винновская, (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ") Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Ви	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Декабрь	Пн 01.12.2023-31.12.202	499,01	1	4 391,29
121	Волгоградская область, Тракторозаводской район, Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Винновский массив АЗС «Роснефть»	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, ул. 38-я Винновская, (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ") Перед шпалабумом 1 КТПЛ, Ви	Вывоз контейнера 1,1 м3	2		2		Декабрь	По заявкам 01.12.2023-31.12.202	499,01	1	
122	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 76 кв. уч. 1 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 76 кв. уч. 1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	11	2	11	Октябрь	Пн 01.10.2023-30.11.202	499,01	1	5 489,11
123	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 76 кв. уч. 1 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 76 кв. уч. 1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Ноябрь	Пн 01.10.2023-30.11.202	499,01	1	4 391,29
124	Волгоградская область, Тракторозаводской район, 76 кв. уч. 1 Винновский массив	ТКО	г. Волгоград, Тракторозаводский Р-н, 76 кв. уч. 1 Винновский массив (СНТ "ДЗЕРЖИНЦЕЛ")	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Декабрь	Ср 01.12.2023-31.12.202	499,01	1	4 391,29
125	Волгоградская область, Волгоград, Алгоминие вский массив, 13 кв. уч. 1.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Алгоминие вский массив, 13 кв. уч. 1.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.202	499,01	1	2 744,56
126	Волгоградская область, Волгоград, Алгоминие вский массив, 13 кв. уч. 1.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Алгоминие вский массив, 13 кв. уч. 1.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.202	499,01	1	2 195,64
127	Волгоградская область, Волгоград, Алгоминие вский массив, 13 кв. уч. 1.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Алгоминие вский массив, 13 кв. уч. 1.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.202	499,01	1	2 195,64
128	Волгоградская область, Волгоград, Алгоминие вский массив, 20 кв. уч. 32.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Алгоминие вский массив, 20 кв. уч. 32.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.202	499,01	1	2 744,56

129	Волгоградская обл., Волгоград, Алюминие вский массив, 20 кв. уч. 32.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Алюминиевский массив, 20 кв. уч. 32.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
130	Волгоградская обл., Волгоград, Алюминие вский массив, 20 кв. уч. 32.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Алюминиевский массив, 20 кв. уч. 32.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
131	Волгоградская обл., Волгоград, Винновски й массив, 85 кв. уч. 25.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский массив, 85 кв. уч. 25.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Октябрь	Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	4 391,29
132	Волгоградская обл., Волгоград, Винновски й массив, 85 кв. уч. 25.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский массив, 85 кв. уч. 25.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	11	2	11	Ноябрь	Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	5 489,11
133	Волгоградская обл., Волгоград, Винновски й массив, 85 кв. уч. 25.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский массив, 85 кв. уч. 25.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	2		2		Декабрь	Ср 01.12.2023-01.12.2023	499,01	1	
134	Волгоградская обл., Волгоград, Винновски й массив, 85 кв. уч. 25.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский массив, 85 кв. уч. 25.,	Вывоз контейнера 8 м3	1	32	1	32	Октябрь	Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	15 968,32
135	Волгоградская обл., Волгоград, Винновски й массив, 85 кв. уч. 25.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский массив, 85 кв. уч. 25.,	Вывоз контейнера 8 м3	1	40	1	40	Ноябрь	Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	19 960,4
136	Волгоградская обл., Волгоград, Винновски й массив, 85 кв. уч. 25.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский массив, 85 кв. уч. 25.,	Вывоз контейнера 8 м3	1	32	1	32	Декабрь	Ср 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	15 968,32
137	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 27 кв. уч. 22.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 27 кв. уч. 22.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	4	17,6	4	17,6	Октябрь	Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	8 762,58
138	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 27 кв. уч. 22.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 27 кв. уч. 22.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	4	22	4	22	Ноябрь	Чт 01.10.2023-30.11.2023	499,01	1	10 978,22
139	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 27 кв. уч. 22.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 27 кв. уч. 22.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	4	8,8	4	8,8	Декабрь	Пн(1,3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	4 391,29
140	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 41 кв. уч. 44.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 41 кв. уч. 44.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	8,8	2	8,8	Октябрь	Ср 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	4 391,29
141	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 41 кв. уч. 44.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 41 кв. уч. 44.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	4,4	2	4,4	Ноябрь	Ср(1,3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	2 195,64
142	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 41 кв. уч. 44.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 41 кв. уч. 44.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	2	2,2	2	2,2	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	1 097,82
143	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 46 кв. уч. 52.,	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной массив, 46 кв. уч. 52.,	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Октябрь	Ср 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	2 195,64

144	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной мостов. 46 кв. ул. 52.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной мостов. 46 кв. ул. 52.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	2,2	1	2,2	Ноябрь	Ср(3) 01.12.2023-30.11.2023	499,01	1	1 097,02
145	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной мостов. 46 кв. ул. 52.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Стенной мостов. 46 кв. ул. 52.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	1,1	1	1,1	Декабрь	Ср(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	548,91
146	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 5 кв. ул. 2.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 5 кв. ул. 2.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	0,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
147	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 5 кв. ул. 2.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 5 кв. ул. 2.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
148	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 5 кв. ул. 2.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 5 кв. ул. 2.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
149	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 15 кв. ул. 1.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 15 кв. ул. 1.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	5,5	1	5,5	Октябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 744,56
150	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 15 кв. ул. 1.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 15 кв. ул. 1.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Ноябрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
151	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 15 кв. ул. 1.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Аномининский мостов. 15 кв. ул. 1.	Вывоз контейнера 1,1 м3	1	4,4	1	4,4	Декабрь	Пн 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	2 195,64
152	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский мостов. 103 кв. ул. 98.хоз.двор.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский мостов. 103 кв. ул. 98.хоз.двор.	Вывоз контейнера 8 м3	2	80	2	80	Октябрь	Вт 01.10.2023-31.10.2023	499,01	1	39 920,8
153	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский мостов. 103 кв. ул. 98.хоз.двор.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский мостов. 103 кв. ул. 98.хоз.двор.	Вывоз контейнера 8 м3	2	32	2	32	Ноябрь	Вт(3) 01.11.2023-30.11.2023	499,01	1	15 968,32
154	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский мостов. 103 кв. ул. 98.хоз.двор.	ТКО	Волгоградская обл., Волгоград, Винновский мостов. 103 кв. ул. 98.хоз.двор.	Вывоз контейнера 8 м3	2	16	2	16	Декабрь	Вт(3) 01.12.2023-31.12.2023	499,01	1	7 994,16
155	Волгоградская обл., Волгоград, Дзержинский пр. 14.	ТКО	г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 12	Сортировка 0,432 гол. м3 (0,036 мес)	9	0,324		0,324	Октябрь	Ежедневно 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	161,68
156	Волгоградская обл., Волгоград, Дзержинский пр. 14.	ТКО	г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 12	Сортировка 0,432 гол. м3 (0,036 мес)	9	0,324		0,324	Ноябрь	Ежедневно 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	161,68
157	Волгоградская обл., Волгоград, Дзержинский пр. 14.	ТКО	г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 12	Сортировка 0,432 гол. м3 (0,036 мес)	9	0,324		0,324	Декабрь	Ежедневно 01.10.2023-31.12.2023	499,01	1	161,68
Итого в год						2 854,172							1 424 260,31
Всего к оплате						2 854,172							1 424 260,31

Представитель:  ШегOLEV В. Е.
на основании доверенности № 105 от 21.07.2023

М.П.



Председатель:  Сергеева Нелли Сергеевна
на основании Устава

М.П.



Лицо ответственное за расчет: Андриаша Елена Владимировна